附件1：招标文件
[bookmark: _GoBack] 一、投标人须知
	序号
	内     容

	1
	工程综合说明
工程名称：南宁市半岛别墅山庄小区改造10KV配电工程施工
项目编号：GXRZ(2)2024001G2
建设单位：南宁市半岛别墅山庄小区业主委员会
建设地点：  南宁市仙葫经济技术开发区剪刀路2号  
项目概况：本工程位于南宁市青秀区剪刀路2号半岛别墅山庄小区。小区共有195户，含别墅住户119户(自建房)、公寓住户76户(共3栋6层公寓楼)，其中90m<S≤140m共52户，S>140m共143户，产权车位共10个，产权车库共6个，已为每栋别墅车库预留充电桩用电容量。现进行改造，核定报老旧小区一户一表。
建设规模：
1）110kv仙葫站10KV仙长甲911线，开断长福路5号开闭所与海茵1号开闭所之间电缆，新建1座6间隔户外开闭所(建议采用自动化三遥开闭所)环入其中，开闭所之间连接电缆采用YJV22-3*300电缆。从新建开闭所处设3条YJV22-3*70电缆至客户红线地块内新装(2*800+1*630)KVA 箱式变压器。110KV仙葫站10KV仙海919线半岛支#8杆。现申请办理一户一表改造，每户均有独立产权，核定安装2230KVA配变，分台容量(2*800+1*630)kVA。采用单电源供电。
2）将1号专变从110KV仙葫站10KV仙海919线半岛支#8杆改接至本工单新设开闭所内(采用YJV22-3*70电缆)。客户需申请1号专交改类工单以交更接电点，改类工单与本工单一起执行（并迁移至图示位置）。
3）小区公共设施、办公场所接小区专变用电，客户申请保留小区1号专变(户号:040100010510743)并销户2号专变(户号:040请2号专交销100010510744)，客户需在一户一表项目正式送电前申户工单。变压器采用符合国家现行有关标准“节能环保、安全可靠”的电产品，D.yn11 接线，在箱变本体安装嵌入式外置不锈铜计量箱，二次线采用饱装控制电缆，穿管敷设。箱交旁需预足够的抄表及维护通道，与建筑物主体的距离不应小于6米。通信信号强度应在20及以上(大于-70dBm)。配电设施的安装位置应具各检修所必需的交通及维护通道，以保证今后能正常开展设备检修和运行维护工作。低压系统接地形式采用TN-S。
4）小区路灯按小区现有路灯点位布置（见路灯布置图），路灯布线由施工单位深化设计和施工（不含路灯和路灯安装）。
5）小区监控由施工单位根据监控工程“监控材料、设备品牌、规格、型号表”主要品牌、规格、型号及相关技术参数深化设计、施工。
6）1#、2#配变，1#专变设备基础钢筋混凝土架空层设计施工，由施工单位根据现场实际情况设计、施工。
[bookmark: _Toc128430110]承包方式：总价包干
质量标准：合格 
施工工期：120天 
招标范围：南宁市半岛别墅山庄小区改造10KV配电工程施工图纸及招标文件包含的内容（其中包含10KV配电一户一表工程、路灯布线工程（路灯及路灯安装除外）、监控工程、1#、2#配变，1#专变设备钢筋混凝土架空层设计、施工等），为实现合同目的所有合理包含的一切内容与项目的设计变更（修改）。

	2
	投标人资质条件、能力、诚信要求
1.资格要求：具备电力工程施工总承包三级(含)以上资质或输变电工程专业承包三级(含)以上资质，并具备有效的安全生产许可证及《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类、承试类五级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2.财务要求：2023年的财务报表【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报表】。
3.诚信要求：根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。 
近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）。 
4.项目经理：拟投入本项目的项目经理须具备机电工程专业二级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2019〕26号和桂建管〔2020〕11号文除外）。
5.项目经理业绩要求：拟投入本项目的项目经理2021年1月1日至投标截止日前至少承担过一个10KV及以上配电工程施工设计业绩（已竣工验收合格）。
6.专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于 1 人。
7.其他要求：
本项目人员最低要求：项目经理1人、项目技术负责人1人（机电工程专业中级及以上职称）、相关职能人员（含4大员）。

	3
	投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成
1.资格审查部分【备注：以下复印件均须加盖投标人单位公章】：
（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）；
（2）投标人基本情况表（附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件）；
（3）建设工程项目管理承诺书；
（4）项目经理简历表（附项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；
（5）项目经理施工业绩（附施工合同或验收证明材料复印件）
（6）项目技术负责人简历表（附职称证书的复印件）；
（7）安全员的安全生产考核合格证书（C类）的复印件；
（8）委托代理人、项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月（2024年3-5月）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的的复印件；
（9）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业2021年1月1日至投标截止日期止已完成类似项目一览表（如有）、企业诚信情况一览表（如有）、企业2023年财务状况表、投标保证金转账底单等 。
2.商务标部分：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）投标报价表；
（4）企业信誉实力一览表。
3.技术标部分：
（1）施工组织设计；
（2）分包计划；
（3）项目管理机构。

	4
	投标文件份数：正本一份，副本四份

	5
	投标文件装订要求：投标单位应按“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不得采用活页装订。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、投标单位名称。

	6
	投标文件包装、密封、标记：
投标文件包装、密封：投标人须将投标文件“正本”、“副本”全部投标文件内容及电子版U盘（全套盖章后的投标文件PDF格式）一并装入并密封在一个文件袋（盒、箱）中，包装封口处须贴密封条盖投标人公章及密封章。
投标文件袋标记：
项目名称： 
项目编号： 
投标单位：
采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
在  年  月  日  时 分前不得开启

	7
	签字和（或）盖章要求：投标文件正本均应由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，否则作否决投标处理。

	8
	投标有效期：竞标截止日期后90天

	9
	最高限价：（人民币）大写 陆佰伍拾万元（￥ 650万元 ），其中电改（含路灯布线）640万元，监控 10万元。

	10
	勘察现场和标前答疑：
1、勘察现场
1）投标人应按本须知规定的时间、地点参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署协议所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担（勘察现场联系人：王国栋，联系方式：13607881886，集中踏勘时间：2024年7月5-6日，早上9:30-12:00，下午3:00-6:00）。
2）招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论和结论概不负责。
3）投标人及其人员经过招标人的允许，进入项目现场进行踏勘，但不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失，同时投标人应对由此次踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
4）如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持。
2、标前答疑
1）投标人提出的与投标有关的任何问题须在2024年7月6日18时前以书面形式发送至邮箱：2833887372@qq.com。
2）答疑文件将在开标前15日内以公告形式在广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西瑞真工程造价咨询有限责任公司网发布。

	10
	分  包：
不允许
☑允许，分包内容要求：监控工程（深化设计的设计费用包含在本项目总报价内，规格、品牌、型号按“监控材料、设备品牌、规格、型号表）
        分包金额要求：
        接受分包的第三人资质要求：有监控采购施工资质

	11
	投标保证金：壹拾万元整（￥100000.00）。
交纳方式：以银行转账、电汇的方式交纳至以下账户：
开户名称：南宁市半岛别墅山庄小区业主委员会
开户银行：建行南宁仙葫支行
银行账号：4505 0159 7155 0000 0729
投标保证金必须在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，并应将银行转账底单的复印件放置于投标文件中，否则投标文件按投标无效处理。
备注： 
1.投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的，视为无效投标保证金。
2.采用现钞方式或者从个人账户转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.未中标单位的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退回。
4.中标单位的投标保证金在合同签署后自动转为履约保证金。

	12
	投标文件递交截止时间：2024年7月22日10:00时
地址：南宁市半岛别墅山庄小区业主委员会（南宁市仙葫经济技术开发区剪刀路2号）。

	13
	评审时间：2024年7月22日10:00时截标后
地点：南宁市半岛别墅山庄小区业主委员会（南宁市仙葫经济技术开发区剪刀路2号）（以具体通知为准）
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	服务费收取标准：
1.代理服务费：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，施工项目按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格〔2003〕857号规定工程类计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。
服务费收取账号：
开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司，
开户银行：中国建设银行南宁市新城支行
银行账号：45001604255050508162

	15
	其他：
1.本项目为总价承包，交钥匙工程（施工加产权移交，中标单位负责所有工程施工、产权移交的内外联系协调工作）；
2.评标方式：经评审的合理低价法；
3.履约担保的金额：中标合同金额的5%。
4.投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金（含投标保证金自动转入的部分），否则招标人可以取消其中标资格。
交纳方式：以银行转账、电汇的方式交纳至以下账户：
开户名称：南宁市半岛别墅山庄小区业主委员会
开户银行：建行南宁仙葫支行
银行账号：4505 0159 7155 0000 0729
5.付款方式：本项目无预付款，按合同施工完成全部工作内容，竣工验收合格，正式通电正常运行七天以上，满足使用条件，支付合同总金额的50%，项目10kV配电一户一表工程产权移交供电局，路灯布线、监控移交业委会后发包人支付至合同总价的97%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。
6.履约能力审查的标准和方法：
在中标通知书发出前，中标候选人不得有以下情形：
1、被吊销或暂扣营业执照
2、进入破产程序
3、其他: 
（1）被责令停业的；
（2）被吊销或暂扣安全生产许可证； 
（3）在本行政区域被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或基本账户被冻结的；
（5）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，在本行政区域被停业整顿或暂停投标 。



[bookmark: _Toc44229895]二、投标文件格式

             （项目名称）施工招标

投  标  文  件




项目招标编号：                   
（正本/副本）













投标内容：            资格审查部分        
投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人：                           （签字或盖章）


         年         月         日
 


1、开标授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系                     （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加 （项目名称及项目招标编号）的招投标活动，现授权本公司的          （姓名）作为公司的授权代理人，代表我公司递交投标文件、参加开标活动、签署开标记录、澄清投标文件等一系列与项目投标活动有关的事项，代理人在该活动中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
本授权书有效期：   年   月    日至   年   月    日止。

代理人无转委托权，特此委托。



代理人姓名：          性别 ：       年龄：_______
授权代理人身份证号码：             职务：                 
投标人：                       （盖单位章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
授权委托日期：              年     月     日 

【备注：附法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证的复印件加盖投标单位公章】

2、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：                     （盖单位章）
                年        月        日

3、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	



【备注：附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件】

4、建设工程项目管理承诺书
致                    （招标人名称）：
作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
[bookmark: _Hlk16014343]3、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。



投标人：            （盖单位章）
法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）
日期：     年     月        日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。




注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。







1

5、项目经理简历表（附项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；
6、项目技术负责人简历表（附职称证书的复印件）；
7、安全员的安全生产考核合格证书（C类）的复印件；
8、委托代理人、项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月（2024年3-5月）在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的复印件；
9、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业2021年至投标截止日期止（不超三年）已完成类似项目一览表（如有）、企业诚信情况一览表（如有）、企业2023年财务状况表等；

附表：
（1）项目管理机构配备情况表

            （招标工程项目名称）         工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。



【备注：附各岗位人员资格证件（如有）复印件。】


（2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）

（3）企业已完成类似工程一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	竣工达到
质量标准
	开竣工
日  期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：投标人应附中标通知书或工程合同协议书有关页面、或工程竣工验收证明材料的复印件。

或企业在建类似工程一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	开工日期
	计划竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：如招标人选择接受在建工程作为业绩的，投标人应在投标文件组成的“业绩（在建工程）”附相关证明材料的复印件，内容包括：中标（发包）通知书、或工程合同协议书有关页面等。


（4）企业诚信情况一览表(如有)
	序号
	项目类别

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



备注：
1、考核期为：见投标人须知前附表为准。
2、所有奖项均附上证明材料的复印件。



（5）企业财务状况表

【备注：2023年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。】

             （项目名称）施工招标

投  标  文  件




项目招标编号：                   
（正本/副本）








投标内容：            商务标部分           
投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）


         年         月         日
[bookmark: _Toc389065355]
一、投标函
1、根据你方项目招标编号为  （项目招标编号）  的  （工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和指定材料、设备品牌、规格、型号表及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      （RMB￥      元）的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和指定材料、设备品牌、规格、型号表的条件要求承包上述工程的施工、竣工验收和产权移交，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
9、我方不是招标人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位或其附属机构。
10、我方承诺在参加本采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。
11、我方及本人承诺在参加本招标项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担有关提供虚假材料的规定给予的处罚。
12、我方承诺具有履行本项目合同所必需的资金、人员、设备和专业技术能力。
13、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理。
         投 标 人：                               （盖单位章）
         单位地址：                                        
         法定代表人：      （签字或盖章）
邮政编码：          电话：          传真：          
         开户银行名称：                                    
         开户银行账号：                                    
         开户银行地址：                                    
         开户银行电话：                                    
日期：         年        月        日

[bookmark: _Toc389065357]
二、投标函附录

项目名称：                                       项目招标编号：
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	投标人响应情况

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：          
	

	2
	投标有效期
	
	          日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	          日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK24]逾期竣工违约金
	专用条款
	
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	专用条款
	
	

	10
	质量标准
	专用条款
	
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的     % 
	

	……
	……
	
	
	

	说明：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖单位章）：
法人代表（签字或盖章）：
日期：              年      月      日


[bookmark: _Toc349557654][bookmark: _Toc349558044][bookmark: _Toc349215560][bookmark: _Toc349639687][bookmark: _Toc389065358][bookmark: _Toc349555832][bookmark: _Toc349640339]
三、投标报价表

项目名称：                                                  币种：人民币
	投标总价
	万元
	备注

	其中
	安全文明施工费
	万元
	

	
	专业工程暂估价（如有）
	万元
	

	
	暂列金额（如有）
	万元
	






投标人（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：              年      月      日


四 、企业信誉实力一览表
	序号
	项目类别

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	



备注：1、附以上相关奖状、证书等有效证明材料的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。







             （项目名称）施工招标

投  标  文  件




项目招标编号：                   
（正本/副本）









投标内容：            技术标部分           
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：           （签字或盖章）


         年         月         日
[bookmark: _Toc173579002][bookmark: _Toc153274944][bookmark: _Toc172364022][bookmark: _Toc251052160]
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[bookmark: _Toc389065360]一、施工组织设计

一、技术标的施工组织设计编制要求：
1、技术标施工组织设计应按投标人须知3.1.1.3施工组织设计要求的内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法。
2、技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表


附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表三：劳动力计划表                                   单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。


三、项目管理机构
[bookmark: _Toc173579005][bookmark: _Toc251052184][bookmark: _Toc172364025][bookmark: _Toc153274947]
1、项目管理机构配备情况表

[bookmark: _Toc251052185]            （招标工程项目名称）         工程 
	岗位
	[bookmark: _Toc251052187]姓名
	[bookmark: _Toc251052188]职称
	[bookmark: _Toc251052189]执业或职业资格证明
	[bookmark: _Toc251052190][bookmark: _Toc251052191]承担完工工程情况

	
	
	
	[bookmark: _Toc251052192]证书名称
	[bookmark: _Toc251052193]级别
	[bookmark: _Toc251052194]证号
	[bookmark: _Toc251052195]专业
	[bookmark: _Toc251052197]项目数
	[bookmark: _Toc251052198]主要项目
名称

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc251052199]一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。



【备注：附各岗位人员资格证件（如有）复印件。】



[bookmark: _Toc173579006][bookmark: _Toc389065364][bookmark: _Toc153274948][bookmark: _Toc172364026][bookmark: _Toc251052200]2、项目经理（注册建造师）简历表

            （招标工程项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：
1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面复印件。




[bookmark: _Toc153274949][bookmark: _Toc173579007][bookmark: _Toc389065365][bookmark: _Toc172364027][bookmark: _Toc251052219]3、项目技术负责人简历表

            （招标工程项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：
职称证、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面复印件。






3、 [bookmark: _Toc3230][bookmark: _Toc351544330]评标办法（合理低价定标法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	资格评审标准
	☑
合
格
制
	

	111
	
	
	投标文件签署
	有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供）

	
	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	财务状况
	符合“投标人须知”规定

	
	
	
	诚信
	符合“投标人须知”规定

	
	
	
	其他要求
	符合“投标人须知规定且按规定提交了“投标人须知”资格审查部分（1）～（9）项内容的。

	
	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	符合附件二“投标文件格式”的要求

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	
	工期
	符合“投标人须知’’规定

	
	
	
	工程质量
	符合“投标人须知”规定

	
	
	
	投标有效期
	符合“投标人须知规定

	
	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价。

	
	
	
	分包计划
	符合“投标人须知”规定

	3.2
	详细评审
	通过资格及符合性审查的合格投标人，才能进入详细评审程序。

	3.2.1
	商务标评审标准

	经评审的合理低价法的确定方法
（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格及符合性评审，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。
（2）以经评审的合理低价为最高分100分，采用内插法计算，竞标报价每高于经评审的合理低价1％的扣1分，每低于经评审的合理低价1％的扣0.5分，计算出竞标人的竞标报价得分。

	3.2.2
	技术标评审标准
	详见本章附件

	3.3
	中标标准
	通过资格及符合性评审，技术评审合格，商务标得分最高的投标人为中标人


附件：3.2.2技术标合格评审标准
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	总体概述
	合格标准为：投标人提供资料对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。否则不合格。

	2
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	合格标准为：投标人对本工程关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。否则不合格。

	3
	劳动力和材料投入计划及其保证措施
	合格标准为：投标人提供的劳动力投入和机械设备投入编排合理、进场计划可行，有试验检测设备，措施得力、合理可行，能确保工程质量和工期，材料进场、投入与进度计划呼应，较好满足施工要求；材料采购质量和使用管理有保证措施。否则不合格。

	4
	机械设备投入计划
	合格标准为：拟投入的主要、辅助施工设备、器具齐全且配备较合理，设备型号、数量满足施工需要。否则不合格。

	5
	施工平面布置临时设施布置
	合格标准为：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。否则不合格。

	6
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案
	合格标准为：对项目关键技术、工艺有深入的表述，针对本项目施工的特点、重点、难点有合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。否则不合格。

	7
	安全文明施工措施
	合格标准为：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。有安全文明施工违约承诺。否则不合格。

	8
	质量保证
	合格标准为：针对项目实际提出先进、可行、具体的质量保证措施，达到招标文件的质量要求。达不到要求的不合格。

	注意：以上评审的内容每项合格的投标人的技术标合格，如有一项不合格的视为投标人的技术标不合格。



四、合同文本
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc389065255][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc373227552][bookmark: _Toc407135191][bookmark: _Toc97914925][bookmark: _Toc373478199]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：南宁市半岛别墅山庄小区业主委员会
承包人（全称）：                              
[bookmark: OLE_LINK61]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南宁市半岛别墅山庄小区改造10KV配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: OLE_LINK62]一、工程概况
1.1工程名称：南宁市半岛别墅山庄小区改造10KV配电工程施工
1.2工程地点：南宁市仙葫经济技术开发区剪刀路2号
1.3工程立项批准文号：       。
1.4资金来源：自筹。
1.5工程承包范围：
1）110KV仙葫站10KV仙长甲911线，开断长福路5号开闭所与海茵1号开闭所之间电缆，新建1座6间隔户外开闭所(建议采用自动化三遥开闭所)环入其中，开闭所之间连接电缆采用YJV22-3*300电缆。从新建开闭所数设3条YJV22-3*70电缆至客户红线地块内新装(2*800+1*630)KVA 箱式变压器。110KV仙葫站10KV仙海919线半岛支#8杆。现申请办理一户一表改造，每户均有独立产权，核定安装2230KVA配变，分台容量(2*800+1*630)KVA。采用单电源供电。
2）将1号专变从110KV仙葫站10KV仙海919线半岛支#8杆改接至本工单新设开闭所内(采用YJV22-3*70电缆)。客户需申请1号专交改类工单以交更接电点，改类工单与本工单一起执行。（并迁移至图示位置）
3）小区公共设施、办公场所接小区专变用电，客户申请保留小区1号专变(户号:040100010510743)并销户2号专变(户号:040请2号专交销100010510744)，客户需在一户一表项目正式送电前申户工单。变压器采用符合国家现行有关标准“节能环保、安全可靠”的电产品，D.yn11 接线，在箱变本体安装嵌入式外置不锈铜计量箱，二次线采用饱装控制电缆，穿管敷设。箱交旁需预足够的抄表及维护通道，与建筑物主体的距离不应小于6米。通信信号强度应在20及以上(大于-70dBm)。配电设施的安装位置应具各检修所必需的交通及维护通道，以保证今后能正常开展设备检修和运行维护工作。低压系统接地形式采用TN-S。
4）小区路灯按小区现有路灯点位布置，路灯布线由施工单位深化设计和施工（不含路灯和路灯安装)。
5）小区监控由施工单位根据监控工程“监控材料、设备品牌、规格、型号表”主要品牌、规格、型号及相关技述参数深化设计、施工。
6）1#、2#配变，1#专变设备钢筋混凝土架空层设计、施工。
1.6服务要求：
1）确保工程按设计施工图、招标文件及有关规范、法律法规安全保质保量按合同工期完成；
2）工程竣工后资料完整，确保一户一表通过当地供电部门验收合格并产权移交当地供电部门；小区路灯布线、监控通过小区业委会验收合格并产权移交。
3）在工程施工期间，项目经理和专职安全员须常驻施工现场组织协调，确保施工生产正常运行和施工生产。
4）施工及维保期间，相关责任人接到维修信息或电话，须在2小时内做出答复或派出技术服务人员，4小时内到达现场解决问题。5、变压器、高低压柜保修2年。土建部分工程保修为2年；电气管线、路灯、监控、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]保修为2年。
5）所有的施工图设计、深化设计、补充设计、设计变更（修改）必须经业委会书面确认方可施工。 
6）承包人负责由于承包人原因而产生的建筑垃圾外运并按相关环保要求处置以及施工完成后进行专业清洁。
7）除非合同中另有规定或发包人向承包人发出了书面声明，否则，承包人的承包范围也将包括合同条款没有特别说明，但在图纸、招标文件中有所规定或为实现合同目的所合理包含的一切内容与项目。
8）承包人履行合同的质量、进度、数量不符合合同约定或存在其它违约事实的，发包人有权单方终止合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求，并发包人有权没收履约保证金。
9）承包人履行合同过程中，非发包人或不可抗力导致工程连续停工七天（含七天）的，经发包人书面要求复工后七天内仍不能复工的，发包人有权单方终止合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求，并没收履约保证金。
10）除本合同另有约定外，发包人因建设工程开发计划调整等其他非承包人原因而单方面要求提前终止本合同履行的，应至少提前15天以书面形式通知承包人并就双方确认无异议的承包人已经施工的合格工程量及已采购并交付给发包人的材料据实结算及支付工程款，但除此以外发包人无须支付其他赔偿或补偿款，双方届时另行协商一致的除外。  
11）承包方式：承包人以包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包运输（含二次运输）、包验收合格、包产权移交、包现有施工图缺、漏项补充设计（路灯布线、监控、变电所架空层土建工程）、施工图深化设计、内外沟通协调等的方式承包。
12）承包人应履行的其他义务：承包方负责办理相关外线部分开挖许可证等城市管理所需证件，办理开挖许可证所需的政府行政性收费、协调费由承包人承担。
13）为实现合同目的所有合理包含的一切内容与项目的设计变更（修改），无论何种原因导致的所有费用增加均包含在合同总价内，发包人不予以任何费用调整。
14）除发包人或不可抗力导致工期延期外，每延迟工期一天，扣罚1‰工程款。
1.7招标范围：南宁市半岛别墅山庄小区改造10KV配电工程施工图纸包含的内容及招标文件包含的内容（其中包含10KV配电一户一表工程、路灯布线工程（路灯及路灯安装除外）、监控工程、1#、2#配变，1#专变设备钢筋混凝土架空层设计、施工等）。
二、合同工期
要求工期： 120 日历天。
   三、质量标准
3.1按当地供配电管理部门、国家或地区的相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，工程质量合格，并且保证资料齐全、能通过相关电力部门（产权接收单位）的验收和产权移交。
3.2验收
按国家或地区的相关规范及当地供配电管理部门有关施工验收规范执行，达到供电局（产权接收单位）的验收标准，通过供电部门（产权接收单位）验收合格正式通电并完成产权移交。
四、签约合同价与合同价格形式	
4.1签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
（包含：为实现合同目的所有合理包含的一切内容与项目的设计变更（修改），无论何种原因导致的所有费用增加均包含在合同总价内，发包人不予以任何费用调整。）

其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: OLE_LINK74]人民币（大写）               (¥          元)；
（2）建安劳保费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（5）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
4.2合同价格形式：          
五、材料供应与计价：
5.1本工程材料设备部分由承包人负责采购供应，保证材料设备质量合格。
5.2承包人应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，必须合格，且有产品质量合格证书，并且满足供电部门（产权接收单位）有关技术规范要求。
5.3由承包人采购的设备、材料与设计和规范要求不符，发包人代表（监理）有权拒绝验收，由承包人重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。
六、项目经理
承包人项目经理：        （身份证号码：                  ）
七、验收
7.1工程完工，由承包人提出验收申请，由发包人（监理）组织相关部门验收，发包人经过验收认为承包人施工不合格的，承包人应当按照发包人（监理）要求无偿进行整改、返工，由此造成的损失和工期延误由承包人自行负责；通过发包人预验收的同时，承包人应当报相关供电部门（产权接收单位）进行验收，竣工验收时间以供电部门（产权接收单位）通过为准；承包人工程无法通过供电部门（产权接收单位）验收合格的，由此造成的工期延误、返工费用以及其他一切损失均由承包人承担。      
7.2承包人在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，承担《电业安全工作规程》所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全防护措施严防事故发生。
6.3在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工，承担因违反《电业安全工作规程》而造成事故一切责任。因承包人在施工中的安全措施不完善导致人身财产损失的，承包人须负赔偿责任。承包人在施工中的文明施工措施达不到要求，发包人有权要求承包人停工整顿、拒付工程费用及终止合同，由此造成的损失由承包人承担。
7.4承包人负责完成工程相关报批验收手续，通过供电部门（产权接收单位）验收正式通电和完成产权移交。
7.5负责工程的竣工验收（保证工程通过南宁市供电管理部门（产权接收单位）的验收正式通电和完成产权移交）。
7.6承包人要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程管理的有关规定，严格按照经南宁市供电部门报装处会审同意的方案施工，发现设计错漏或不合理之处不得将错就错或者擅自修改，应当及时向发包人和设计单位提出变更设计申请，否则由此产生的一切费用概由承包人负责。
    八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）图纸； 
（6）其他合同文件：招标文件及附件（含所有补充通知）。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    九、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    十、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    十一、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十二、签订地点
本合同在 南宁市              区签订。
    十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十四、合同生效
本合同自         生效。
    十五、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人：  (公章)                              承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
组织机构代码：                                组织机构代码：             
地  址：                                      地  址：               
邮政编码：                                    邮政编码：           
法定代表人：                                  法定代表人：               
委托代理人：                                  委托代理人：               
电  话：                                      电  话：             
传  真：                                      传  真：             
电子信箱：                                    电子信箱：           
开户银行：                                    开户银行：           
账  号：                                      账  号：             
[bookmark: _Toc434601289][bookmark: _Toc389065256][bookmark: _Toc403483724][bookmark: _Toc373227691][bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc373478338]第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

[bookmark: _Toc434601290][bookmark: _Toc403483725][bookmark: _Toc434602130][bookmark: _Toc389065257]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc373227692][bookmark: _Toc389065258][bookmark: _Toc373478339][bookmark: _Toc403483726][bookmark: _Toc434601291][bookmark: _Toc434602131][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc373227693][bookmark: _Toc434602132][bookmark: _Toc403483727][bookmark: _Toc373478340][bookmark: _Toc389065259][bookmark: _Toc434601292]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：协议书、中标通知书、投标文件及其附件，招标文件（含补充通知和答疑），履约保证金缴纳证明，农民工工资保证金缴纳证明；履行合同过程中双方签订的补充协议、对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称                ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：               ；
电子信箱：                ；
通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：
[bookmark: OLE_LINK75]名    称：                    ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按本合同《通用条款》第1.1.3.7款规定执行。
1.1.3.9 永久占地包括：具体内容见双方确认的本工程规划红线图为准。
1.1.3.10 临时占地包括：如有，双方另行协商。
[bookmark: _Toc389065260][bookmark: _Toc373478341][bookmark: _Toc434602133][bookmark: _Toc373227694][bookmark: _Toc434601293][bookmark: _Toc403483728]1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规及部门规章，工程所在地政府、行政主管部门的有关法规和规章及规范性文件。
[bookmark: _Toc373227695][bookmark: _Toc434601294][bookmark: _Toc373478342][bookmark: _Toc389065261][bookmark: _Toc403483729][bookmark: _Toc434602134]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，双方另行协商。
[bookmark: _Toc403483730][bookmark: _Toc434601295][bookmark: _Toc434602135][bookmark: _Toc373478343][bookmark: _Toc373227696][bookmark: _Toc389065262]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 本合同签订后双方签订约谈记录、变更等书面协议； 
（2） 合同协议书；
（3） 专用合同条款及其附件；
    （4）中标通知书（如果有）；
（5）招标文件及附件（含所有补充通知）；
（6）发包人向投标人下发的图纸；
（7）投标函及其附录（如果有）；
（8）其他合同文件；
[bookmark: _Toc373227697][bookmark: _Toc434601296][bookmark: _Toc373478344][bookmark: _Toc403483731][bookmark: _Toc434602136][bookmark: _Toc389065263]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前7天内。；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套（含制作竣工图使用的四套），承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：南宁市半岛别墅山庄小区改造10KV配电工程施工图纸包含图纸及招标文件包含的内容（其中包含10KV配电一户一表工程、路灯布线工程（路灯及路灯安装除外）、监控工程、1#、2#配变，1#专变设备钢筋混凝土架空层设计施工等）。
经双方确认的本合同工程承包范围内的全部图纸。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（1）开工前7天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；（2）承包人在开工前应向发包人、监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。（3）其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定。
承包人提供的文件的期限为：本合同未约定的，由发包人确定，应给予承包人合理的时间；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：提交文件后7个工作日内。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：（1）收到施工图后，应在【7】天内做出详细的施工组织设计，报发包人及监理审批。若在施工期间有特殊情况出现，发包人认为必须修改已认可的施工组织部署及进度计划表，承包人须按发包人要求修改其施工组织部署及进度计划表，并在【5】天内提交。（2）开工前应对施工图纸认真核查，积极参与发包人组织的施工图纸交底及会审工作，在承包人收到施工图【7】天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处，并做好各系统管线的综合平衡工作，及时发现图纸错漏并避免造成损失。（3）如发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在该项工程或分项工程开工前【7】 日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表。（4）承包人应按施工作业规范需要，在施工现场至少保留一套完整图纸，供有关人员进行工程检查时使用。（5）如根据本合同约定和现场管理需要，由承包人出具的相关设计图纸及资料，承包人须及时应提供给发包人。
[bookmark: _Toc434601297][bookmark: _Toc434602137][bookmark: _Toc389065264][bookmark: _Toc373227698][bookmark: _Toc373478345][bookmark: _Toc403483732]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在开工前7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点            ；
发包人指定的接收人为： 	         。
承包人接收文件的地点：承包人项目部资料室；
承包人指定的接收人为：承包人在项目的资料员、合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。
监理人接收文件的地点：             ；
监理人指定的接收人为：             。
[bookmark: _Toc434601298][bookmark: _Toc373478346][bookmark: _Toc373227699][bookmark: _Toc389065265][bookmark: _Toc434602138][bookmark: _Toc403483733]1.8 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：大中型机械设备材料等相关人员进退场须报工程师确认同意后方可实施。
    1.8.2 承包人应自行遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987]1.8.3 场内交通
1.8.4第1款 承包人自行负责工程施工所需的场内道路和交通设施建设维护。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以双方确认的建筑红线为边界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前七天将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内。
1.8.5超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由负责运输的一方承担。
[bookmark: _Toc403483734][bookmark: _Toc373227700][bookmark: _Toc389065266][bookmark: _Toc434602139][bookmark: _Toc434601299][bookmark: _Toc373478347]1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按本合同《通用条款》第1.11.1款规定执行。。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供给第三方。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按本合同《通用条款》第1.11.2款规定执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供给第三方。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按本合同《通用条款》第1.11.4款规定执行。
[bookmark: _Toc434601300][bookmark: _Toc373478348][bookmark: _Toc389065267][bookmark: _Toc403483735][bookmark: _Toc373227701][bookmark: _Toc434602140]1.10本项目为总价包干，合同履行期间，无论何种原因导致的设计变更、修改、新增分部分项工程量等，合同价格均不调整。
[bookmark: _Toc373227702][bookmark: _Toc373478349][bookmark: _Toc403483736][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc434602141][bookmark: _Toc389065268][bookmark: _Toc434601301][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197]2. 发包人
2.1发包人应遵守法律，并办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电许可和批准。其他相关手续，包括中断交通、临时占用土地等由承包人自行负责办理，发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc389065269][bookmark: _Toc373227703][bookmark: _Toc373478350][bookmark: _Toc434601302][bookmark: _Toc434602142][bookmark: _Toc403483737]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：              ；
身份证号：                   ；
职    务：                    ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，但无权减轻合同中约定的承包人的责任或义务且下列事项须经发包人盖公司公章确认方有效：涉及工期、工程设计变更（修改）、价款（工程量）的签证、工程结算、工程款支付、涉及经济条款、工程造价的谈判。发包人代表易人，发包人应提前【7】天书面通知承包人。
发包人代表就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人另行的书面盖章认可，对发包人不发生效力：
（1）签发开工令、停工令与复工令；
（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度计划等；
（3）工程进度与结算付款审核；
（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；
（5）竣工验收；
（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；
（7）变更承包人承包范围、数量或标准；
（8）变更图纸；
（9）变更合同价或计价方法；
（10）工程的计量签证；
（11）工期顺延签证；
（12）延长合同工期；
（13）同意承包人的任何索赔主张；
（14）批准分包、转包。
（15）其他对本合同变更、终止以及对发包人实体权益构成影响的任何承诺、确认、和同意等。
    发包人代表依据合同行使管理权利或发出各种指令时，承包人必须服从并遵照执行，否则，承包人应向发包人承担违约责任。
[bookmark: _Toc373227704][bookmark: _Toc373478351][bookmark: _Toc434602143][bookmark: _Toc434601303][bookmark: _Toc389065270][bookmark: _Toc403483738]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人。
如无相反证据，开工令的签发是现场满足本合同约定的移交标准具备施工条件且发包人已将现场移交给承包人的充分证据，承包人应及时进场施工。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地内地下管线和地下设施等有关资料。承包人应对发包人提供的工程地质、地下管网线路资料，进行必要的进一步勘查，确保不破坏地下管网、临近建筑物及市政设施，并自行承担费用。
2.4.4 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，发包人不承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc373227705][bookmark: _Toc434602144][bookmark: _Toc434601304][bookmark: _Toc403483739][bookmark: _Toc373478352][bookmark: _Toc389065271]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：否。
2.6.批准不免除责任
2.6.1在合同履行过程中，发包人对承包人所提交图纸、施工方案、进度计划、材料采购与进场计划、资金使用计划及其它文件等的任何批准与认可，不免除承包人依据合同与法律所应向发包人或第三人承担的任何义务和责任。
2.6.2除非发包人给予承包人顺延工期签证，否则，发包人或工程师无论以何种形式对承包人在履行合同上的时间宽限，或对承包人所提出的延期完工、竣工方案的认可等，不影响或限制发包人所享有的依据合同追究承包人延误工期或进度滞后违约责任的权利。
2.6.3发包人或承包人一方对另一方违反合同所享有的索赔权利的放弃，不意味着对其将来违约所产生的索赔权利的放弃。
[bookmark: _Toc373227706][bookmark: _Toc373478353][bookmark: _Toc434602145][bookmark: _Toc434601305][bookmark: _Toc403483740][bookmark: _Toc389065272][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157]3. 承包人
[bookmark: _Toc373227707][bookmark: _Toc373478354][bookmark: _Toc434601306][bookmark: _Toc389065273][bookmark: _Toc434602146][bookmark: _Toc403483741]3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EBa23a95d86dcd4e4d8610515daf436037]（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工结算资料应包括但不限于施工合同复印件、竣工图、签证单、竣工验收单、报审结算书、设计变更通知书及有关的函件、报告等；结算资料均按照发包人《工程建设项目竣工资料归档管理规定》的有关要求移交项目档案。
承包人需要提交的竣工资料套数：6套。
[bookmark: EB1925d6aef6784424b87435f0eeffe15e]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
[bookmark: EBe785c96d1d9c4afa8730fecf0f8636e3]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格正式通电并完成产权移交后 28天内。
[bookmark: EBf02b648271ac4ba0b857b4a82617bf76]承包人提交的竣工资料形式要求：符合档案管理要求   。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）配合发包人做好安全文明宣传、领导检查、宣传治理“五乱”等工作，相关费用由承包人承担。
2）承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
3）承包人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责，发生的一切费用已包含在相关报价中。
4）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行，自行办理有关证照并自行承担费用。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其罚款、责任和费用均由承包人承担。
5）承包人应负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
6）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人、其他合同段的承包人和必须经过此路段的其他使用人使用。
7）承包人应按工程师指示为他人在施工现场或附近实施与工程有关的其它各项工程提供可能的条件。
8）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。  
[bookmark: _Toc251051706]9)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。
[bookmark: _Toc251051708]10)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生责任、费用由承包人承担。
11)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。
12）承包人负责施工场地且属于承包人承包范围内的所有成品、半成品的保护，如有损坏、污染、遗失，承包人承担赔偿责任。承包人对于工程的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范和设备说明书的要求，注意材料、设备存放的防火、防潮等，不得由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形，变质、失效、损坏。工程在交付给发包人之前，全部由承包人负责成品及半成品的保护并承担费用，在交付给发包人之前有损坏的由承包人按发包人要求的合理期限内自费修复并确保质量。如在合理限期内未修复、赔偿上述材料、成品、半成品、设备的，须向发包人支付上述材料、成品、半成品、设备价值的二倍的违约金。如因发包人指定专业分包原因造成的修复不及时或未修复，专业承包承担责任，承包方承担总包连带责任。
13）承担在施工承包范围内施工过程中发生的检验试验配合费，按规定进行建筑材料、构配件、关键工序等试样的制作、封样、送检和其他保证工程质量进行的检验试验。
14）承包人必须无条件服从发包人所有管理规定，负责协助发包人办理有关证件。承包人生活用房，应按当地相关部门要求在指定地点建设，并承担相应费用，禁止开设经营性商铺、饭店、娱乐场所等（自用的食堂及小卖部除外），否则，每次按人民币500元~2000元向发包人支付违约金，且发包人有权要求取消上述经营场所。
15）对发包人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括但不限于工期、财产、人员等。对与本工程有关或本工程进行期间因承包人原因导致的人身伤亡及财产损坏承担费用索偿或法律诉讼责任。
16）因为承包人原因造成的劳资纠纷，其后果为：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或发包人申诉（或其它过激、不当行为）、对发包人形象造成不良影响等情况，承包人必须立即无条件的采取补救措施，并承担相应费用，以及每次向发包人支付违约金3万元以上（含）。如发包人认为承包人不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响，发包人有权直接介入，所有相关费用由承包人承担，另增加按合同价款5%的违约金，以上费用均从承包人工程款中直接扣除，并无需得到承包人同意。

[bookmark: _Toc389065274][bookmark: _Toc434602147][bookmark: _Toc373478355][bookmark: _Toc373227708][bookmark: _Toc403483742][bookmark: _Toc434601307]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                               ；
身份证号：                               ；
建造师执业资格等级：                     ；
建造师注册证书号：                       ；
建造师执业印章号：                       ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：   承包人项目经理、各专业工程师所签署的工程量确认单、结算书、请款申请书、签证单、各种承诺书以及其他与施工有关的请求、文件等，均对承包人及项目负责人有效；项目经理不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理不得兼任其他项目的工地代表或项目经理，每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款（该罚款在履约保证金中扣除），责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金5000元/日（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处3万元/人•次（人民币）。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为承包人项目经理不称职，发包人要求调换的承包人必须在7天内调换，未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金1000元/人•次（人民币）。如承包人第二次接到发包人要求更换项目经理的通知后，仍然逾期更换的，每逾期一日，按2万元支付违约金，逾期达15日的，发包人同时有权解除合同（不免除承包人的违约责任）。
[bookmark: _Toc434601308][bookmark: _Toc373478356][bookmark: _Toc403483743][bookmark: _Toc373227709][bookmark: _Toc434602148][bookmark: _Toc389065275]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：开工前七天，如承包人不按时送审符合要求的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告，发包人可按照现实情况要求承包人支付1000-5000元∕天的违约金，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因发包人认为承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换的承包人必须在24小时内调换，无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人1000元/人•次（人民币）；专业工程师1000元/人•次（人民币），逾期达15日的，发包人有权解除合同（不免除承包人的违约责任）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按本合同《通用条款》相关条款规定执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处2万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 1万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1万元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金300元/人•次（人民币）。
3.3.6工程例会要求：承包人项目经理、项目技术负责人、水电负责人、质量员、安全员必须参加由监理人主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理或项目总监提出书面申请并在获得总监批准后方可缺席（最多只能1人缺席），否则承包人须向发包人支付违约金 500元/人•次,迟到的承包人须向发包人支付违约金 200元/人•次。
3.3.7对承包人工作人员的要求：对于下列承包人工作人员，发包人有权要求及时更换，承包人在收到书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围，否则承包人支付违约金 1000元/人•次；同时，承包人应在48 小时内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。
（1）分部分项工程经两次验收仍不能满足要求的主要责任者（指施工员、班组长、质检员、工长）；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
（3）不能积极配合监理和发包人的管理的工作人员；
（4）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
（5）高空抛弃建筑垃圾者及随地大小便者；
（6）无证上岗者；
（7）与投标书及本合同规定名册不符者；
（8）与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。
3.4 在承包人签署合同文件时，承包人应被认为已对现场的相关条件进行了周详的了解和考查，并已充分掌握了下述因素及其对合同履行成本、费用、税金和时间的影响：
（1）现场的状况、环境与限制；
（2）现场的地质、水文与气候特点；
（3）施工及承担质量保证责任所需的工作、人力、机械、材料；
（4）材料、设备的采购、运输、存放、保管及检测；
（5）进出现场的手段及承包人可能需要的食宿与办公条件；
（6）可能受到的来自现场其它承包人的各种影响及所需要的相互配合；
（7）对合同履行有影响或起作用的其它各种可能的风险。
承包人不得以上述理由为由，而要求对合同进行变更或免责。
[bookmark: _Toc434602149][bookmark: _Toc389065276][bookmark: _Toc373478357][bookmark: _Toc403483744][bookmark: _Toc434601309][bookmark: _Toc373227710][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc303539102]3.5 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297123493]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除本专用条款第3.5.2允许分包的专业工程以外的所有工程。
主体结构、关键性工作的范围：。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
监控工程，资质经发包人（监理确认）。
[bookmark: _Toc373478358][bookmark: _Toc403483745][bookmark: _Toc434602150][bookmark: _Toc434601310][bookmark: _Toc389065277][bookmark: _Toc373227711]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起，且在工程全部竣工并经发包人、监理、相关政府部门、其他相关单位部门验收通过并同意接收前，成品、半成品、施工机具、机械、材料等一切相关物品、设备等的保护由承包人负责，费用已含在合同价款内，发生损坏、灭失的，承包人及时负责予以修复或照价赔偿，修复费用自理；如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。
[bookmark: _Toc373227712][bookmark: _Toc373478359][bookmark: _Toc389065278][bookmark: _Toc403483746][bookmark: _Toc434601311][bookmark: _Toc434602151]3.7 履约保证金
[bookmark: _Toc389065279][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc373478360][bookmark: _Toc373227713]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在7日内向发包人提交合同价款的5%的履约担保，履约担保形式为现金。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至工程通过供电部门（产权接收单位）验收合格，产权移交供电部门（产权接收单位）并正式通电运行30天无异议之日止。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改，产权移交供电部门（产权接收单位）完成后并正式通电运行30天无异议后的7个日历天内，无息支付履约金。
承包人在中标后7个工作日内，按南府发『2007』51号文规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收合格，产权移交供电部门完成后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
承包人须按本条前述约定提供履约担保，逾期未提供的，发包人有权终止本合同，承包人不得要求发包人支付相应工程款，没收投标保证金。
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[bookmark: _Toc434601313][bookmark: _Toc389065280][bookmark: _Toc434602153][bookmark: _Toc403483748][bookmark: _Toc373227714][bookmark: _Toc373478361]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，具体按发包人和监理人签订的监理合同执行；其中工程款拨付、各项工程变更洽商的确认及重大质量、进度、安全问题的处理权等需要取得发包人批准才能行使。
    关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：水电费由各承包单位共同承担 。
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总监理工程师：
姓    名：                               ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定：见监理合同。
监理人在合同履行期间所作出的任何意见、承诺、指示以及其他行为等，未经发包人确认的，均对发包人不生效。
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[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按本合同《通用条款》相关条款规定执行；
（2）按补充协议规定执行；
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工程质量应符合规范、标准和设计要求，质量不合格者必须按合同的要求进行返工，返修费用由承包人负责，工期不予延长。在保修期内，如承包人未能按合同约定及时处理工程质量问题，发包人有权自行或委托他人处理，所发生的费用（无须经承包人认可，以发包人与第三方签订的合同金额为准）由承包人承担，发包人有权从需支付给承包人的任何款项中直接扣回。
关于工程奖项的约定：另行约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定标准的，就此导致工期延误的，承包人不承担责任，发包人按实际天数给予工期顺延 。
5.1.4 承包人进场后，及时提供有关工程方面的技术资料，如材料出厂合格证、试验报告等的原件，服从发包人对材料质量的监督管理。施工前，必须执行样板先行制度，按要求做好施工工艺样板，经发包人验收合格通过后方可进行大面积施工，否则，不允许大面积施工，已施工的发包人有权不予认可。
5.1.5 承包人必须健全质量、安全检查制度，在现场设专职质量和安全检查员，编制详细的质量及安全控制体系计划及方案并报发包人，按设计施工图、设计变更通知等和国家规范、标准做好自检工作。
5.1.6 承包人必须按照监理、发包人的要求，提交技术资料，进行质量检查，办理验收手续。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人、供电部门（如有必要）隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师、供电部门（如有必要）验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》标准。
关于安全文明施工奖项的约定：无。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
从承包人进场直至其将工程移交给发包人管理，期间现场内所发生的一切使工程本身及现场内外的相邻工程、材料、人员等遭受损失或伤亡的各类事故，全部责任和因此发生的修复与赔偿费用由承包人独自承担。其他人对前述事故的发生负有责任的，承包人可在修复工程或对受损方进行赔偿后，依法向责任人追偿。
在施工准备、施工及维修的全过程中，承包人应：
① 全面负责现场所有人员的安全，并使现场（只要这些现场已由其控制）和工程（只要这些工程尚未移交发包人）保持良好的秩序，以避免对人身造成危害。
② 为保护工程或为公众及其他人员的安全和方便，在需要的时间和地点，或根据发包人、工程师及政府部门的要求，自费提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警示标志和守卫设施。
③ 采取一切合理措施，保护现场和现场以外的环境，以避免因施工而引起的污染、噪音或其它原因造成对公众或公众财产的伤害或干扰。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
（1）合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）和南宁市相关规定执行。
（2）承包人必须维修、拆除施工必需的生活及生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施（水、电、管线等），包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋、洗车台、仓库、办公室、加工厂等，并承担因此发生的费用。同时承包人必须做好建筑施工现场文明卫生，由此引起的文明卫生责任与费用均由承包人承担。另承包人必须作好施工场地周边的安全防护，包括但不限于搭设安全通道、挂安全封闭网、搭设因景观开放需要安全防护棚等，费用由承包人承担，若发生安全事故由承包人负责。
（3）工地安全文明施工要求符合国家、广西及南宁市现行相关的管理规定以及安全管理部门的验收要求，做好建设工程安全防护、文明施工措施工作，由此发生的一切费用由承包人承担，承包人应做到工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款,同时发包人将根据违反规定的情况要求承包人承担1000~5000元的违约责任。
（4）承包人必须按项目所在地的有关管理规定对安全防护、文明施工措施费实行专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施项目费用收入和支出清单备查。同时遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人原因造成的工程安全事故，其责任和因此发生的费用由承包人承担, 同时发包人将根据违反规定的情况要求承包人承担1000~5000元的违约责任。
（5）承包人负责对专业施工单位和分包项目承担总包管理责任，同时对本工程安全防护、文明施工措施及其费用的使用负总责。应当按项目所在地有关安全生产的管理规定及合同约定及时向承包人自行分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。如承包人不按本办法和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实健全防护措施导致发生事故的，由承包人负责任。
（6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
（7）承包人在进行施工总平面布置时，生活及生产用的临时建筑物、构筑物、机械设备（包括基础）和其他临时设施（水、电、管线等）等，均不得影响场外工程的正常施工，对有影响的部分，必须在场外工程开工前三日内全部迁移并清理现场至满足施工条件。否则，根据拖延时间等现场实际情况处以1000～5000元/天的违约金。如果承包人拒绝迁移并清理现场至满足施工条件（发包人发出书面通知24小时内未安排迁移、清理工作），发包人则有权另行安排其他施工单位进行迁移并清理现场，承包人不得拒绝，且由此产生的一切费用（该费用无需经承包人确认，以发包人与第三方确认的为准）均由承包人承担。由此产生的工期延误不予顺延。
（8）如本工程需要修筑围墙的，则项目红线范围内的围墙费用已包含在合同总价中（如开工前发包人已代承包人完成围墙修筑的，承包人同意发包人在拨付的进度款中扣除相关费用）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费      元，使用要求：专款专用。具体按桂建质（2015）16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》及《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》的规定执行。
（2）使用要求：专款专用。按照《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》及《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》的规定，由施工单位将安全文明施工费和扬尘污染防治费用的使用情况定期报告建设单位和监理单位，确保专款专用。
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因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
施工产生的建筑垃圾，必须做到每日工完场清；建筑垃圾不得直接从建筑内向外倾倒，必须集中运输至发包人指定的地点堆放（场地由承包人自行安排，但不得影响本工程所有参建单位的正常施工，也不得造成火灾等安全隐患）；规定堆放建筑垃圾的场地，必须至少每周清理外运一次，费用由承包人承担。否则，根据现场实际情况处以500～5000元/次•天的违约金。如果承包人拒绝上述工作（发包人发出书面通知24小时内未安排清理工作），发包人则有权另行安排其他施工单位进行清理，承包人不得拒绝，且由此产生的一切费用（该费用无需经承包人确认，以发包人与第三方确认的为准）均由承包人承担。
在承包人将工程移交给发包人之前，因安全事故、操作疏忽、人为破坏等原因，可能使工程遭受损失的一切风险由承包人独自承担，当损失实际发生时，承包人应负责对工程进行修复或重建并承担全部费用。除不可抗力原因造成的损失外，因修复或重建工程而延误工期的，承包人应向发包人承担工期延误的违约责任。如承包人有证据证明事故系有其他方过错所致的，可在事后向相关责任方追偿；如非由发包人原因而导致发包人被承担相关责任损失的，则均由承包人承担，发包人并可以向承包人追偿。
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7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按本合同《通用条款》相关条款规定执行。除通用条款7.1.1条约定的内容外，还应包括①施工方法与相应的技术组织措施；②有关劳力，施工机具，建筑安装材料，施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法，全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在图纸会审和设计交底后，七天内提供施工组织设计（施工方案）和工程进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：从收到承包人提供的施工组织设计（施工方案）及工程进度计划之日起十天内予以确认，如有重大异议须在收到上述资料十天内以书面形式送达承包人。经发包人审核通过的施工组织计划具有约束力，承包人应予执行；监理、发包人对施工组织设计和进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人的工期责任。
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：从收到承包人提供的施工组织设计（施工方案）及工程进度计划之日起十天内予以确认，如有重大异议必须在收到上述资料十天内以书面形式送达承包人。
每月施工进度计划必须在每月20日前提交；每周施工进度计划必须在工程例会召开前一天提交；承包人按发包人要求，提供必要的专项施工方案，并在计划施工前15天内提交。如承包人未按上述要求的时间内提交的，每延迟一天，发包人有权要求承包人分别按5000元、2000元、2000元、1000元作为违约金。
承包人所报的施工组织设计应包含详细、完整的施工总进度计划及符合行业相关规定的施工方案。进度计划应包括发包人直接发包的各专业工程进退场时间、预埋时间、竣工时间、各分项工程的开始和完工、验收时间等。此施工总进度计划一经发包人和监理人确认后，承包人应在每月的20日，向发包人和监理人提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划（无论是否已发生变更），并由其审核确认，但对于发包人明确不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改（合同已明确规定需延期或非承包人原因影响的除外）。如工程发生较大调整或发包人和监理人明确要求需要提交时，承包人应在接到通知5日内按发包人和监理人的要求，将最新的施工总进度计划予以提交。
承包人应按照经监理人及发包人批准的施工组织设计中提供的施工进度计划按时完成工程进度。发包人每月考核一次，如承包人在考核期内未能完成当月工程进度，则每逾期一天，应向发包人支付违约金人民币1000元（该罚款与总工期延期罚款不冲突），并在当月进度款中抵扣；若承包人通过加快施工进度，使上月延误的工期在次月得到弥补（即承包人在次月顺利完成上月及当月的全部施工进度），则发包人应将上月收取的违约金全部返还。
当工程进度滞后，发包人发现承包人投入的劳务人员及设备与进度计划不符时，每少1人，按100元/日·人次进行处罚，设备每少1台，按500元/日进行处罚。或者，发包人有权另行委托第三方进场施工，承包人应无条件予以配合，包括移交工作面、资料等，由此产生的费用（无需经承包人认可，以发包人与第三人之间确认为准）发包人可以应付给承包人的工程款直接抵扣，第三人逾期完工，仍不免除承包人逾期的违约责任
[bookmark: _Toc403483759][bookmark: _Toc389065291][bookmark: _Toc434602164][bookmark: _Toc373478372][bookmark: _Toc373227725][bookmark: _Toc434601324]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按本合同《通用条款》相关规定执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按本合同《通用条款》相关规定执行。
7.3.2开工通知
承包人应当按照开工通知要求的时间进场施工，承包人不得以手续以及其他各种理由拒绝或怠于施工，否则承担由此产生的责任损失；如因发包人应办理的开工手续等原因导致承包人被政府处罚的，则责任由发包人承担。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，在此后有证据证明与施工有关的人材机大幅上涨的情况下，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同，如承包人在逾期180天后的15日内，未书面通知解除合同的，则视为承包人愿意继续履行合同而放弃解除合同的权利。
如承包人解除合同时尚未进场的，则发包人不承担赔偿责任；如已经进场的，则按实际进场的人员、机械等据实结算赔偿，发包人不承担场地外其他其他人员、机械、材料等赔偿，也不承担因合同解除所产生的承包人对第三方的责任和损失赔偿。
[bookmark: _Toc389065292][bookmark: _Toc403483760][bookmark: _Toc434601325][bookmark: _Toc434602165][bookmark: _Toc373478373][bookmark: _Toc373227726]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后10天内。
[bookmark: _Toc373478374][bookmark: _Toc389065293][bookmark: _Toc373227727][bookmark: _Toc403483761][bookmark: _Toc434602166][bookmark: _Toc434601326][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：① 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
② 发包人未能按本合同约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
③ 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
④ 设计变更和工程量增加。
当发生以上情形，承包人在发生后5日内，就延误工期的原因及顺延的天数以书面形式向发包人、监理提出报告，并且应附上相关合法有效的证明资料（否则发包人、监理有权不予受理该申请）。监理及发包人收到后应在10日内进行审核。承包人得按经发包人和监理审核的结果顺延工期。承包人在上述情形发生后5日内未向发包人和监理提出签证申请的，视为承包人放弃该项权利。上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：由于以下原因之一造成竣工日期推迟的延误，工期顺延：
⑴ 在施工过程中遇到地勘报告未明确的地下障碍物、淤泥、流沙、溶洞、岩石的。
⑵政府指令性要求停工的（重要会议）。
⑶非承包人的责任造成的工期延误并经发包人工程师同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。
⑷其余按本合同《通用条款》规定执行。
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的1‰），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收合格，产权移交供电部门（产权接收单位）工作完成，各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%。上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。
[bookmark: _Toc373478375][bookmark: _Toc389065294][bookmark: _Toc434601327][bookmark: _Toc373227728][bookmark: _Toc434602167][bookmark: _Toc403483762][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：按本合同《通用条款》相关规定执行。
[bookmark: _Toc403483763][bookmark: _Toc389065295][bookmark: _Toc434602168][bookmark: _Toc434601328][bookmark: _Toc373227729][bookmark: _Toc373478376][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）6级以上的地震；
（2）8级以上持续三天的大风；
（3）暴雨级以上的持续3天的大雨；
（4）30年以上未发生过，持续3天的高温天气；
（5）30年以上未发生过，持续3天的严寒天气；
（6）30年以上未发生过的洪水。
（7）其余按本合同《通用条款》规定执行
[bookmark: _Toc373227730][bookmark: _Toc389065296][bookmark: _Toc403483764][bookmark: _Toc373478377][bookmark: _Toc434602169][bookmark: _Toc434601329]7.9 提前竣工
7.9.1提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无 。
[bookmark: _Toc373478378][bookmark: _Toc434602170][bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc403483765][bookmark: _Toc389065297][bookmark: _Toc434601330][bookmark: _Toc373227731]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc373478379][bookmark: _Toc373227732][bookmark: _Toc434601331][bookmark: _Toc434602171][bookmark: _Toc389065298][bookmark: _Toc403483766]8.1 承包人采购材料与工程设备
（1）对发包人在招标时有“参照或相当于”约定的材料，承包人在施工过程中必须按类似于或优于所约定品牌、厂家和等级进行采购。当发包人与承包人对招标文件所约定的材料有争议时，发包人有权要求承包人按招标文件有“参照或相当于”标明材料品牌的材料进行采购，并在结算时按投标单价支付。
[bookmark: _Toc373478381][bookmark: _Toc373227734][bookmark: _Toc434602173][bookmark: _Toc434601333][bookmark: _Toc403483768][bookmark: _Toc389065300][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.2 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
[bookmark: _Toc434602174][bookmark: _Toc373478382][bookmark: _Toc389065301][bookmark: _Toc434601334][bookmark: _Toc373227735][bookmark: _Toc403483769]8.4 施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
8.4.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：无       。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：无   。
[bookmark: _Toc434602175][bookmark: _Toc389065302][bookmark: _Toc434601335][bookmark: _Toc403483770][bookmark: _Toc373227736][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc373478383][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc373478384][bookmark: _Toc403483771][bookmark: _Toc434601336][bookmark: _Toc389065303][bookmark: _Toc434602176][bookmark: _Toc373227737][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行。
[bookmark: _Toc389065304][bookmark: _Toc403483772][bookmark: _Toc373227738][bookmark: _Toc373478385]施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行。
[bookmark: _Toc434601337][bookmark: _Toc434602177][bookmark: _Toc403483773][bookmark: OLE_LINK1]    9.3 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
9.4如法律或规范要求材料（成品、半成品）、设备在安装使用前必须进行检测或性能测试的，承包人应自己承担费用完成对所提供材料（成品、半成品）、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给发包人。
9.5发包人、监理人有权制止承包人在工程施工中使用任何未通过法律、规范或合同要求的检验与测试的材料。
9.6发包人可以要求承包人进行规范及合同中未要求的但发包人认为必要的检验和测试，以证明材料、设备性能或证实材料、设备满足合同中技术规格、指标和标准的要求。若经检验和测试，证实材料、设备满足合同中约定的技术规格、指标和标准，则所发生的合理成本和费用应增加到合同价中；若经检验和测试，证实材料、设备不符合合同中约定的技术规格、指标和标准，则所发生的全部成本和费用由承包人承担。
9.7材料、设备的合格检验、测试或是检验报告的出具，不免除承包人应承担的合同项下的质量保证义务或其他义务。
9.8承包人使用未经检验、或虽经检验但被判定为不合格、或虽经检验并被判定合格但属假冒伪劣材料的，承包人必须向发包人承担违约责任。
[bookmark: _Toc434601338][bookmark: _Toc373478386][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc403483774][bookmark: _Toc434602178][bookmark: _Toc389065305][bookmark: _Toc373227739][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc389065306][bookmark: _Toc434602179][bookmark: _Toc373227740][bookmark: _Toc403483775][bookmark: _Toc434601339][bookmark: _Toc373478387][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc300934990]10.1变更的范围
（1）关于变更的范围的约定：按本合同《通用条款》相关规定执行。
（2）施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，必须由发包人工地代表、总监理工程师、承包人项目经理共同办理书面签证手续，否则视为无效。
（3）设计变更以发包人或设计院发出并经发包人确认的变更通知为有效文件，承包人应及时按发包人所发的设计变更施工，经监理单位及发包人检查，每查出承包人不按设计变更施工一次的，承包人向发包人支付贰万元的违约金，同时仍必须按设计变更施工，因不按设计变更施工所发生的修改返工费用由承包人承担。
（4）发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后应立即执行，若承包人拒绝执行发包人指令，每次按合同价款的贰万元向发包人支付违约金，该违约金在当期工程进度款中扣除：因此造成发包人损失的，还应赔偿发包人。
（5）合同承包范围内事项（含本合同条款没有特别说明，但在图纸、招标文件中有所规定或为实现合同目的所合理包含的一切内容与项目）、非发包人重大设计变更引起的工程量增加、工程质量整改引起的费用增加、承包人工期延误引起的费用增加、其他承包人违约情况下引起的任何费用增加等均不属于签证范围，发包人亦不办理任何签证；以上引起的费用等由承包人自行承担。
（6）各种工程签证单、来往函、联系单以承包人送交发包人委托的监理单位签收为准，若监理单位变更，需提前3天通知承包人。
（7）为实现合同目的所有合理包含的一切内容与项目的设计变更（修改），无论何种原因导致的所有费用增加均包含在合同总价内，发包人不予以任何费用调整。
[bookmark: _Toc373478388][bookmark: _Toc403483776][bookmark: _Toc434601340][bookmark: _Toc434602180][bookmark: _Toc373227741][bookmark: _Toc389065307]10.2 变更程序
 无。
[bookmark: _Toc403483778][bookmark: _Toc373478390][bookmark: _Toc373227743][bookmark: _Toc434601342][bookmark: _Toc389065309][bookmark: _Toc434602182][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296346704]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按本合同《通用条款》相关规定执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按本合同《通用条款》相关规定执行。
[bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297120504]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商。
[bookmark: _Toc403483780][bookmark: _Toc389065311][bookmark: _Toc434601344][bookmark: _Toc373227745][bookmark: _Toc373478392][bookmark: _Toc434602184]10.4 暂列金额
[bookmark: _Toc373227746][bookmark: _Toc403483781][bookmark: _Toc434601345][bookmark: _Toc434602185][bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc373478393][bookmark: _Toc389065312]本项目无暂列金额。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc434601346][bookmark: _Toc373227747][bookmark: _Toc434602186][bookmark: _Toc389065313][bookmark: _Toc403483782][bookmark: _Toc373478394][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296346702]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目为总价包干，不论市场价格波动，结算时均不予调整。
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[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc434602188][bookmark: _Toc373227749][bookmark: _Toc389065314][bookmark: _Toc373478396][bookmark: _Toc403483784][bookmark: _Toc434601348][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式
[bookmark: _Toc373227750][bookmark: _Toc373478397][bookmark: _Toc389065315][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296347206]总价合同。
总价包含的风险范围：无。
风险范围以外合同价格的调整方法： 无 。
[bookmark: _Toc434602189][bookmark: _Toc434601349][bookmark: _Toc403483785]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无预付款。
[bookmark: _Toc403483787][bookmark: _Toc434602191][bookmark: _Toc389065317][bookmark: _Toc373478399][bookmark: _Toc434601351][bookmark: _Toc373227752]12.3 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc292559921]12.3.1 付款周期
双方约定：项目按合同施工完成全部工作内容，竣工验收合格，正式通电正常运行七天，达到满足使用条件，支付合同总金额的50%，项目10KV配电一户一表工程产权移交供电局（产权接收单位），路灯布线、监控产权移交业委会后发包人支付至合同总价的97%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。
12.3.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按本合同《专用条款》第12.4条款相关规定执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.3.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：15天。
（2）发包人支付进度款的期限：30天。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：承包人与发包人签订延期付款协议。
进度款支付方式：银行转账。
（3）承包人申请付款时的施工进度或质量不符合合同约定，或安全文明施工情况不符合有关规范及合同约定的，则发包人有权拒付该笔工程款，且承包人不得因此停止或延迟合同义务的履行。
（4）承包人提出付款请求时，应填写发包人规定的工程进度款（结算款）申请表格，附带相关进度和质量的资料交由监理、发包人审查，并按照发包人的付款审核程序报批。承包人向发包人所提交的复印件均须经监理、发包人核验，与原件一致的方为有效，否则无效。发包人对承包人提交的有关资料有权进行核查，承包人须无条件配合。承包人不配合的，视为承包人提交的有关资料为虚假资料，须向发包人承担违约责任。
（5）所有工程款以银行转账方式转至合同约定的承包人账户上。发包人每次付款前，承包人需先行提供当次申请支付金额等额合法有效的税务发票给发包人，否则，发包人有权拒付该笔款项。
（6）发包人逾期未完成审批且未提出异议的，不视为已签发进度款支付证书。
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[bookmark: _Toc403483789][bookmark: _Toc373227754][bookmark: _Toc434602193][bookmark: _Toc389065319][bookmark: _Toc434601353][bookmark: _Toc373478401]13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.1竣工验收条件
除《通用合同条款》13.2.1外，还必须达到下列规定：
(1)整体质量达到《通用合同条款》第5条，《专用合同条款》第5条等本合同有关工程质量约定的要求；
(2)工程资料符合国家现行验收规范要求；
(3)全部完成合同任务；
(4)严格使用了设计施工图、本合同以及设计师、发包人确认样板等规定的材料。
注：按照《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（以下简称“办法”）规定，本协议承包人除按约定达到竣工验收条件后，还必须符合前述办法的规定，并且按照办法按照南宁市的规定（以上办法第五章）达到最终的竣工验收方视为完成本协议约定的竣工验收。
13.2.1.1承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：施工整套存档资料。
竣工验收资料的份数：陆套 。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为4套、6套、8套。
13.2.2竣工验收程序
13.2.2.1关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
13.2.2.2承包人向发包人提交竣工验收申请书时，必须按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供一式六份符合国家、广西及南宁供电局、双方盖章确认的初审结算资料，同时承包人必须提交公司盖章确认的发包人已付工程款总额和工程款的支付是否符合合同条款约定的说明意见书及工程结算审查进度说明书，另提交如下支付农民工资的有效凭证（包括但不限于如下资料，具体以当地政府出具的提交工程资料明细单为准），劳动部门出具的农民工工资支付情况的公示结果承包人必须在工程竣工验收后三个月内提交发包人：
① 出具的农民工工资支付证明；
② 农民工工资投诉的处理结果(存在投诉时提供)。
13.2.2.3因承包人原因使工程竣工验收不能通过的，承包人应按要求整改直至合格为止，且承担相应费用。工程竣工验收质量达不到合格，承包人还必须承担因工程不能按时投入使用造成发包人相应的一切损失。
13.2.2.4发包人组织竣工验收前承包人须完成的工作：
① 拆除施工场内所有临时设施、清除场内建筑垃圾(包括楼宇室内外及周边环境清洁卫生)。承包人未完成此项工作的，发包人有权拒绝接受交付。由此耽误的时间由承包人承担逾期交付的违约责任。
② 施工人员、材料及设备退场。
13.2.2.5承包人须在工程竣工验收通过后7天内完成以下工作，否则视为承包人逾期交付使用,违约责任按本合同约定执行：
① 向发包人移交全部工程。
② 当工程验收合格后承包人须在三天内盖章确认“建设工程质量竣工验收意见书”。
13.2.2.6发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。
13.2.2.7发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：应向承包人每天赔偿金为应付未付款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之一的违约金。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：应向承包人每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四的违约金。
承包人不得以任何理由（包括但不限于工程款的支付、停误工赔偿以及其他理由）留置和拒绝向发包人移交工程,否则承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四），最高限额为合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。
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13.3.1 试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
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13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格，产权移交供电部门（产权接收单位），（路灯布线、监控产权移交业委会）后45日内。
承包人应在前述时间内或发包人发出退场通知后5日内退场完毕，如承包人未能按时完成清理并退场（含全部人材机的退场）的，需按日向发包人支付签约合同价千分之三的场地占用费，且发包人有权另行聘请第三方进行清理，相关费用（无需经承包人确认，以发包人和第三方确认为准）由承包人承担，发包人有权直接在结算款中扣除。因承包人未按照约定清理垃圾及退场导致发包人损失的由承包人承担。
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承包人提交竣工产权移交付款申请单的期限：经竣工验收合格45日内。
竣工产权移交付款申请单应包括的内容：竣工合格验收有关材料、产权移交有关资料。除通用条款的内容外，还应包括但不限于：结算项目承包合同及合同报价书；经审查批准的竣工图；招标文件；变更及现场签证累计统计表、审批表、结算表及变更签证的详细资料；工程竣工验收记录表；施工单位上报的竣工结算资料（一式两份）。工程结算必须在承包人向发包人移交全部竣工资料并经发包人确认合格。所有移交给发包人的结算资料，在承包人签字认可其齐全性后发包人才开始进行结算审计工作，该签字同时意味着承包人认可了不再对结算资料进行任何补充。
承包人未按合同约定时间要求向发包人提交完整齐全的竣工结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行致使不能按合同约定支付工程结算尾款，由承包人自行承担责任。
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发包人竣工结算报告审查时间
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起120天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延. 

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
发包人在收到竣工结算申请书后未在前述时间内完成审批且未提出异议的，不得视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，亦不视为发包人已签发竣工付款证书。但监理人和发包人均应及时审核审批。
本工程最终竣工结算需报发包方委托的第三方审计机构审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过10%以上的，则超出10%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下：
审减率=（送审造价－审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于10%时，承包人应承担的审核费=（净审减额－送审额*10%）*3.5%
发包人完成竣工付款的期限：按本合同《专用条款》第12.4条款相关规定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同《通用条款》相关规定执行。
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14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按本合同通用条款相关规定执行。发包人未按前述时间审核完成或答复承包人的或提出修改意见的，不得视为发包人同意承包人所提交的结清申请。
（2）发包人完成支付的期限：发包人委托的第三方审计单位审核完成后30天内完成支付。发包人逾期支付的，以应付未付款项为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，以应付未付款项为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
[bookmark: _Toc373227762][bookmark: _Toc389065327][bookmark: _Toc434602201][bookmark: _Toc434601361][bookmark: _Toc403483797][bookmark: _Toc373478409][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
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缺陷责任期的具体期限：按本合同《专用条款》附件8。
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关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式：
发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后无息返还；
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下方式：
工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
质量保修金返还方式:发包人在工程竣工验收合格，正式通电，产权移交供电局（产权接收单位）（路灯布线、监控产权移交业委会）之日起满2年后14天内在扣除保修费用（如有）后将剩余的保修金一次性无息返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
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15.4.1 保修责任
工程保修期为：按本合同《专用条款》附件3。
工程保修书具体内容见合同附件3。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到维修信息或电话，在2小时内做出答复或派出技术服务人员，4小时内到达现场解决问题。
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16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，发包人不用承担由此增加的费用及支付承包人合理的利润。
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16.2.1 承包人违约的情形
1、承包人未能按照发包人下发的开工通知中确定的开工日期开工的，每逾期一天，应按合同总价款的万分之二向发包人给付违约金。
2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以单方要求解除或终止本合同的一部分或全部，并扣罚部分或全部履约保证金：
（1） 超过开工通知中确定的开工日期达十天（含十天）以上的；
（2）承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形；
（3）承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正；
（4）承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人指示，屡教不改；
（5）承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并要求承包人承担相应的违约责任，如未在限期内完成的；
（6）承包人在项目施工过程中，因非发包人或非不可抗力导致工程停工达十天（含十天）以上的
（7）承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。
如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。
3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，并没收承包人的履约保证金等各种担保、保证。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）如承包人原因未能按时完成合同约定工作的，每延迟一天承包人按合同价款的1‰向发包人支付违约金。同时承包人承担由此给发包人带来的其它损失(含直接和间接损失)。
（2）如发生因承包人与农民工之间的纠纷影响发包人正常经营及工作的，包括农民工聚众工地、发包人营业场所、办公场所闹事等情况，受到媒体曝光给发包人造成重大影响的，视为承包人违约，每出现一次此类情况，承包人应向发包人支付3万元的违约金。
（3）因承包人责任出现质量问题、安全事故等原因，受到报纸、电视、广播等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评均会给本工程的社会形象造成损害，故承包人在工程施工过程中以及工程验收合格移交后的二年内出现上述情形的，每出现一次，承包人应向发包人支付1000~5000元的违约金。
（4）因承包人原因造成工程停工、消极怠工，每一天承包人按结算总造价的万分之二向发包人支付违约金；超过30个日历天的，自第31个日历天起，每一天承包人按结算总造价的千分之一向发包人支付违约金。
（5）承包人不服从不执行发包人及监理方的合理指令的，发包人处罚承包人500元-2000元/次。
（6）对于发包人维修要求，承包人必须于24小时内开始整改，并按整改通知的约定时间内完成整改工作。否则，视为承包人违约，承包人应按500元-2000元/次承担违约责任。承包人未在规定时间内开始整改，每逾期一天，向发包人支付1000元的违约金。承包人在规定时间内未完成整改的，每逾期一天，向发包人支付1000元的违约金。
（7）承包人未按约定提交工程结算资料的，承包人同意每延迟一天按合同造价的万分之二向发包人支付违约金，该违约金在结算款中扣除。承包人不得因为任何理由拒绝向发包人交付竣工验收所需的资料，否则承包人因此造成发包人损失的，承包人承担全部责任。
（8）承包人未能按约定在规定的时间内提供施工组织设计，承包人向发包人支付违约金2000元/天，延期提交的施工组织方案所涉及的费用，发包人概不负责，且因此产生的隐蔽工程增加的费用也不予计取。
（9）承包人管理人员或施工人员私自将各类施工材料夹带出施工现场的，承包人须按材料价值的两倍赔偿外，还须按500元-2000元/次向发包人支付违约金。
（10）施工过程中，发生的任何安全事故均由承包人自行承担，因此造成发包人损失的，承包人须承担赔偿责任。
（11）承包人如有其它违反本合同或法定义务之情形，按情节每次500元-2000元支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，则发包人有权另行追偿。
（12）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。
（13）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（14）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均可在承包人的履约保证金及任何应付款中扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最近一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
1、关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
（7）由于承包人不平衡报价，拒绝完成工程量清单中部分施工内容的并造成发包人损失的，发包人有权安排其他施工单位进行施工，所发生的全部费用从承包人履约保证金中扣除，如履约保证金不足以扣付时，从承包人的工程款中扣出，承包人不得有任何异议。
2、关于承包人违约解除合同的特别约定：当发包人根据本合同约定要求解除施工合同时，承包人应在接到发包人解除施工合同的通知之日起10天内将自己的人员、设备无条件撤离工地，并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给发包人，发包人在接收场地及施工资料后，双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款的结算。承包人不配合进行质量检验、工程量认定及结算的，视为承包人同意发包人委托有资质的中介机构进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算，及视为放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的权力。发包人有权组织其他施工单位进场施工，承包人不得以任何方式阻挠；承包人未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天，由承包人按合同价款的千分之一向发包人支付违约金，并另行赔偿发包人因此而造成的损失。施工合同解除后，对于承包人已完成的合格工程量，按工程造价的80%结算工程款，对于承包人已完成但质量不合格的工程量，发包人不予以支付工程款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
16.2.4 承包人在施工中因违约而须按合同约定向发包人支付违约金时，发包人可从其应向承包人支付的工程款（进度款及质量保修金，下同）中直接扣收，发包人扣收的该违约金数额视为发包人已支付同等数额的工程款（进度款）给承包人。
16.2.5承包人应处理好其与农民工等之间的劳动雇用、委托以及其他关系，特别是农民工等工资、报酬以及其他费用问题。发生下述纠纷影响发包人正常经营及工作的，如农民工、承包人雇员、承包人供应商、合作方等在发包人工地、售楼部、营业场所、办公场所闹事、堵路以及其他影响发包人工地施工、发包人声誉等情形的，属承包人违约，每发生一次承包人向发包人支付违约金叁万元人民币（￥30000.00元），或发包人有权单方解约，承包人支付合同总价10%违约金，发包人有权从需支付给承包人的任何款项中直接抵扣；发生上述情形，发包人也有权不经承包人同意而直接将款支付给上述人员，支付的款自动直接冲抵应支付给承包人的工程款，且承包人按支付额的10%承担违约责任。
16.2.6本合同约定的违约金标准是发包人和承包人双方在充分协商并自愿约定的，且认可其可能具有征罚性，承包人不得以违约金过份高于发包人的实际损失为由要求法院对违约金进行削减。凡本合同中所约定的应承担的违约金或其他费用，发包人有权直接从应支付的合同款中予以扣除。若有不足，承包人应在15个工作日内补足，逾期不予补足的，每逾期一天，承包人按照应补足金额的每天万分之五直接向发包人支付违约金。
16.2.7本合同中如某一违约行为同时适用两条或两条以上违约条款的，除法律有明确规定外，违约条款相互独立，累加适用。本合同中某一条款中所约定的违约责任不影响本合同中其它条款关于违约责任的相关约定，不影响当事人基于法律规范或其它合同约定所享有的一切权利。
[bookmark: _Toc434602208][bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc389065334][bookmark: _Toc434601368][bookmark: _Toc373478416][bookmark: _Toc373227769][bookmark: _Toc403483804]17. 不可抗力
[bookmark: _Toc373227770][bookmark: _Toc373478417][bookmark: _Toc389065335][bookmark: _Toc434601369][bookmark: _Toc403483805][bookmark: _Toc434602209]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
①6级以上的地震；②8 级以上的持续3 天的大风；③暴雨级以上的持续3天的大雨；④30年以上未发生过，持续3天的高温天气；⑤30年以上未发生过，持续3天的严寒天气；⑥30年以上未发生过的洪水。
[bookmark: EB742209929bc345df8c7d34ab5169f25c]其他情形
不可抗力的等级范围约定：以有关部门发布的文告或文件为准
[bookmark: _Toc434602210][bookmark: _Toc373478418][bookmark: _Toc403483806][bookmark: _Toc434601370][bookmark: _Toc373227771][bookmark: _Toc389065336]17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc403483807][bookmark: _Toc373227772][bookmark: _Toc373478419][bookmark: _Toc434601371][bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc434602211][bookmark: _Toc389065337]18. 保险
[bookmark: _Toc373227773][bookmark: _Toc373478420][bookmark: _Toc434602212][bookmark: _Toc403483808][bookmark: _Toc389065338][bookmark: _Toc434601372]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：建设工程意外伤害险。
(1)投保人：中标单位。
(2)投保内容：建设工程意外伤害险。
(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(4)保险金额：按保险合同。
(5)保险期限：从工程开工至竣工验收合格之日止。
[bookmark: _Toc373227774][bookmark: _Toc373478421][bookmark: _Toc434601373][bookmark: _Toc389065339][bookmark: _Toc403483809][bookmark: _Toc434602213]18.2 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无  。
[bookmark: _Toc373227775][bookmark: _Toc389065340][bookmark: _Toc434602214][bookmark: _Toc403483810][bookmark: _Toc434601374][bookmark: _Toc373478422]18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。
[bookmark: _Toc403483811][bookmark: _Toc434601375][bookmark: _Toc389065341][bookmark: _Toc373478423][bookmark: _Toc373227776][bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc434602215]19. 争议解决
[bookmark: _Toc373227777][bookmark: _Toc403483812][bookmark: _Toc373478424][bookmark: _Toc434601376][bookmark: _Toc434602216][bookmark: _Toc389065342]19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：依法向有管辖权的人民法院起诉。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
[bookmark: _Toc373478425][bookmark: _Toc434602217][bookmark: _Toc373227778][bookmark: _Toc434601377][bookmark: _Toc389065343][bookmark: _Toc403483813]19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。
[bookmark: _Toc373478426][bookmark: _Toc434601378][bookmark: _Toc403483814][bookmark: _Toc434602218][bookmark: _Toc373227779][bookmark: _Toc389065344]20. 补充条款
    20.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
20.2施工单位应按有关政府部门规定做好环保、文明施工和其他临时设施建设，达到文明施工工程的相关标准，费用已包含在本合同约定的取费标准中。
20.3承包人应在施工合同生效后3天内，向发包人提交委派的项目经理和项目部人员名单，简历。委派的项目经理的项目部人员必须与投标时承诺的人员一致（增加不限），不经发包人同意，擅自更换投标时承诺的项目经理和项目部人员的，发包人有权取消其中标资格。
20.4除法律法规规定的竣工资料外，工程竣工时承包人应向业主提供完整的工程施工影像资料，资料主要包括：（1）检查井内的影响资料；（2）管道施工过程的管道接缝处影像资料等。按照该管理规定需提供及移交的资料的编制费用已包含在投标报价中。
20.5本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费        元，使用要求：专款专用，具体要求按桂建质[2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》要求执行。
20.6本工程散装水泥专项资金由承包人向南宁市散装水泥管理机构交纳。
20.7本工程所采用的砖渣砌块等新型墙体材料必须按照广西壮族自治区有关规定执行，费用由发包人先期支付，退费手续由承包人办理，时效为两年；非发包人原因，发包人将按照缴纳金额与承包人退回的押金金额的差额部分由承包人承担并从工程质量保修金中扣除。
20.8承包人在施工期间必须保证本工程资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。
20.9本合同所称“天”指日历日。
20.10承包人提交给监理工程师、发包人的所有通知、报告、信函、索赔申请以及其他相关文件等，发包人在指定时间内没有回复的，不代表默认同意、接受或认可。
20.11除经发包人书面同意外，监理工程师无权解除本合同约定的承包人任何权利和义务。监理工程师所作的裁定与解释不得违反本合同的规定，否则视为无效或须经发包人书面确认后方可生效。
20.12承包人承诺对发包人支付的工程款专款专用，并确保农民工工资及时足额发放，在发包人按合同约定付款的情况下，承包人承诺绝不因农民工工资发放问题对发包人造成任何困扰。如承包人在工程施工期间出现拖欠农民工工资导致农民工上访事件,发包人有权将当期应支付给承包人的工程款直接支付拖欠的农民工工资并有权另行按支付额的30%要求承包人支付违约金。
20.13合同履行过程中，因承包人责任所发生之与本合同相关的违约金、损害赔偿、相关部门的罚款及其他费用，发包人可以直接自应付的任何款项中扣除或代为支付，而无需承包人确认。
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[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296944565]附件：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                            
　　承包人（全称）：                             

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                       （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　按《建设工程质量管理条例》有关规定进行质量保修。保修范围：竣工图图示范围内（含变更部分）及招标文件要求纳入投标报价的全部工作内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 变压器、高低压柜免费上门保修2年；
8.土建部分工程免费上门保修为2年；
9.电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]免费上门保修为2年；
10．其他项目保修期限约定如下：
　　质量保修期自工程竣工验收合格并正式通电之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并正式通电并运行15天无异议之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格并正式通电并运行15天无异议之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应无息退还扣除保修费用（如有）后剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到维修信息或电话，在2小时内做出答复或派出技术服务人员，2小时内到达现场解决问题。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中直接扣留用于质量保修的各项支出。
2、质量保证金为结算总额的3%。质量保证金的返还：发包人在工程竣工验收合格并正式通电之日起满两年后14天内在扣除保修费用（如有）后将剩余的保修金一次性无息返回给承包人。
3、本协议未完善事宜由双方协商确定。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                            承包人(公章)：                
地  址：                                   地  址：                     
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：           
电  话：                                    电  话：                     
传  真：                                    传  真：                     
开户银行：                                  开户银行：                   
账  号：                                    账  号：                     
邮政编码：                                  邮政编码：                
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